(Проект)

Муниципальный контракт № 
п.Романовка                                                                                         _______________ 2011г.

Администрация сельского поселения Канаш, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы поселения Гурьянова Николая Леонидовича, действующего на основании Устава с одной стороны, _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий контракт на основании выигранного открытого аукциона (протокол № __ от _________  2011  года) о нижеследующем.

1. Предмет контракта.
1.1. «Подрядчик» принимает на себя обязательство по выполнению работ по ремонту системы отопления здания сельского Дома культуры, расположенного по адресу:  Самарская область, Шенталинский район, пос. Романовка, ул. Центральная, 9А в соответствии с условиями контракта, проведенных торгов и согласованной сторонами и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации (Приложение №1 к настоящему контракту).

1.2.Работы выполняются из материалов «Подрядчика».«Подрядчик»
выполняет все работы своими силами и средствами.

1.3.«Подрядчик» вправе привлекать субподрядчиков, в случае, если имеет
лицензию на генподряд. О привлечении субподрядчиков «Подрядчик» обязан
уведомить «Заказчика».

2. Сроки выполнения работ.

2.1. Начало работ: со дня подписания контракта.
2.2. Окончание работ:______________________ 

3. Обязанности сторон.

3.1. Обязанности «Подрядчика»:
«Подрядчик» обязуется:

- получить все необходимые разрешения на производство работ (согласовав их с соответствующими организациями);

- соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды в
части проведения необходимых мероприятий по соблюдению техники
безопасности, противопожарной безопасности, охране зеленых насаждений и
земли;

- качественно выполнить работы в соответствии с условиями проектно-
сметной документации, календарным планом, строительными нормами и
правилами Госстроя России, нормами и техническими условиями;

-  обеспечить выполнение работ качественными строительными материалами, изделиями и конструкциями в соответствии с номенклатурой, количеством, указанными в проектно-сметной документации;

-  обеспечить приемку, разгрузку, складирование, хранение поставляемых на
объект материалов и оборудования. «Подрядчик» должен иметь на все
поставляемые строительные материалы и оборудование соответствующие
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть представлены «Заказчику» за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих
материалов и оборудования.

-  оплатить все расходы за пользование в период ремонтных работ на объекте
электро и теплоэнергией, водой. Порядок учета используемых ресурсов
согласовывается до начала производства работ;

-  обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей
непосредственно к ней территории, вывезти в трехдневный срок со дня
подписания акта о приемке работ за пределы строительной площадки
принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, строительные
материалы, иное имущество и строительный мусор;

-  известить «Заказчика» за два дня до начала приемки работ о готовности
ответственных конструкций и скрытых работ; («Подрядчик» приступает к
выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие выполнено без подтверждения «Заказчика», а также, если «Заказчик» не был уведомлен об этом, по требованию «Заказчика» «Подрядчик» обязан за свой  
счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить за свой счет.

-выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в
других статьях настоящего контракта;

- представить «Заказчику» копии лицензий на право производства строительно-монтажных, специальных и иных работ;

3.2. Обязанности «Заказчика»:
-обеспечить доступ «Подрядчика» к месту производства работ в течение
рабочего времени;

- обеспечить контроль и надзор за соответствием объема, стоимости, качества работ и материалов (при отсутствии у «Заказчика» лицензии заключает договор на технический надзор);

-принять и подписать выполненные работы по акту (форма КС-2) и акты
скрытых работ - при наличии соответствующей лицензии. При отсутствии
лицензии такие работы выполняет технический надзор.

4. Стоимость работ и порядок расчетов.

4.1.  Стоимость работ по настоящему контракту определяется на основании выигранного открытого аукциона (протокол №  от      2010  года)   и составляет              (                     ) рублей, в том числе НДС.
4.2.Настоящий контракт финансируется за счет средств областного и  районного бюджета.

4.3.Оплата по настоящему контракту производится путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». Отклонение количества и стоимости материалов в сторону уменьшения, против сметной, согласовывается с «Заказчиком» и оплачивается «Подрядчику» за фактическую стоимость. И их  фактическое количество, неприменяемые материалы, но указанные в смете, не оплачиваются.

      Расчеты за выполненные работы производятся на основании двусторонних (трехсторонних) актов сдачи-приемки работ, включая устраненные дефекты (справка о выполненных работах КС-3, акт фактически выполненных работ КС-2), которые визируются представителем от технического надзора.

          К актам фактически выполненных работ «Подрядчик» обязан приложить копии бухгалтерских документов (счета-фактуры, накладные, сертификаты, паспорта и т.д.) на все покупаемые и получаемые материалы и оборудование, а также документы, подтверждающие их качество, количество и стоимость. Стоимость покупаемых материалов не должна быть выше сметной в обязательном порядке согласовывается с «Заказчиком».

4.5. Окончательный расчет за выполненные работы производится «Заказчиком» после окончания работ, включая устраненные дефекты, выявленные при приемке завершенного ремонта объекта по настоящему контракту.

4.6.Общая стоимость, предусмотренная пунктом 4.1. настоящего контракта,
может быть изменена на 5% в сторону повышения или понижения при
появлении дополнительных требований со стороны «Заказчика», не преду 
смотренных ПСД, и ведущих к удорожанию или снижению стоимости работ и затрат «Подрядчика».

4.7.Сметы на ремонтные работы должны быть составлены и расценены по
ремонтным ценникам ТЕРр-2001 и ГЭСНр-2001, за исключением работ,
которых нет в указанных ценниках. Такие работы расцениваются и
оплачиваются как новое строительство с применением необходимых
коэффициентов.
4.8. «Заказчик» для обеспечения начала выполнения работ выплачивает  «Подрядчику» аванс в размере 30 % от суммы по настоящему контракту.
5. Производство работ.

5.1.«Заказчик» и «Подрядчик» назначают на строительной площадке своих
представителей, которые от их имени могут оформлять акта на выполненные
работы. Представители (в том числе и представители департамента по вопросам семьи и демографического развития Самарской области) имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ   и документам, касающимся данного ремонта, в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

5.2.«Заказчик» вправе вносить изменения в объемы работ, которые по его
мнению, необходимы, в порядке, предусмотренном действующим
законодательством и в пределах согласованной сметной стоимости.

5.3. С начала работ и до их завершения «Подрядчик» ведет журнал
производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.

5.4.  Риск случайного повреждения или уничтожения результатов работ при
выполнении ремонта объекта, указанных в пункте 1 настоящего контракта, до момента их сдачи «Заказчику» лежит на «Подрядчике».

6. Сдача и приемка работ.

6.1.     Сдача-приемка   результатов   работ   производится   после   выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, и в соответствии с действующим порядком приемки на момент подписания акта.
6.2.   Приемка осуществляется комиссией, создаваемой «Заказчиком».

6.3.При обнаружении дефектов, непредставлении «Подрядчиком»
исполнительных схем и другой исполнительной документации на момент
приемки выполненных объемов работ, устранение замечаний «Заказчика»
осуществляется в течение 5 рабочих дней.

6.4. Акт приемки подписывается всеми сторонами. При отказе от подписания акта какой-либо из сторон, об этом делается соответствующая отметка в акте. Основания для отказа излагаются либо в акте, либо оформляются отдельным документом. 

7. Гарантия качества по сданным работам.

7.1 .Гарантийный срок на результаты выполненных «Подрядчиком» работ по
ремонту устанавливается 12 месяцев с даты подписания сторонами акта о
приемке работ после завершения ремонта (включая устраненные дефекты).

7.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Наличие
дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом
«Подрядчика» и «Заказчика». За просрочку выполнения работ по устранению
недостатков, обнаруженных в течение гарантийного срока, «Подрядчик»
уплачивает «Заказчику» пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка Российской
Федерации за каждый день просрочки срока, установленного для устранения
недостатков. Если «Подрядчик» в течение срока, указанного в акте
обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недостатки в выполненных
работах, «Заказчик» вправе устранить дефекты и недостатки силами другого
специализированного предприятия за счет «Подрядчика», а также взыскать с него неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по устранению дефектов и недостатков.

              При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта
обнаруженных недостатков и дефектов, «Заказчик» совместно с
представителем незаинтересованного предприятия составляет акт по
фиксированию дефектов.

7.3.За невыполнение сроков графика производства и несвоевременное
окончание по вине «Подрядчика» работ по ремонту объекта, предусмотренного настоящим контрактом, «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» пени в размере 0,1 % от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки до фактического завершения всех работ (включая устранение дефектов), но не более общей стоимости выполненных в срок работ.

7.4. Все претензии по недостаткам работ, выполненных с нарушениями условий настоящего контракта, которые не могли быть обнаружены при приемке результата работ, «Заказчик» вправе предъявить «Подрядчику» в период гарантийного срока.

          За нарушение указанных требований «Подрядчик» несет ответственность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

8. Срок действия контракта.

8.1.Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и
прекращается с момента выполнения сторонами принятых на себя
обязательств.

          Досрочно контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда. Передача одной из сторон прав или обязанностей по
настоящему контракту без согласия другой стороны не допускается.

8.2.Сторона, получавшая предложение другой стороны об изменении,
дополнении или расторжении настоящего контракта, обязана дать ответ
другой стороне в срок не позднее 30 календарных дней с момента получения
такого предложения.

9. Последствия расторжения контракта.

9.1.При расторжении настоящего контракта незавершенные работы по ремонту передаются «Заказчику», который оплачивает «Подрядчику» стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

10.Разрешение споров.

10.1.Все споры, связанные с настоящим контрактом, рассматриваются в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
11. Дополнительные условия и заключительные положения.

11.1.Все уведомления и сообщения сторон по настоящему контракту должны направляться в письменной форме.

11.2.   Во  всем     остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

12.Адреса, реквизиты и подписи сторон.

	«Заказчик» :  

Администрация сельского поселения Канаш, Самарская область,  Шенталинский район, п. Романовка, ул. Центральная, дом 9

Р/с 40204810700000000489 ГРКУ ГУ Банка России по Самарской области г.Самара 

ИНН 6369010240/КПП 636901001, БИК 043601001, л/с 501010010, тел. 846 52 42286

Глава сельского поселения 

Канаш                                   

___________________Н.Л.Гурьянов   


	


